

ESCLARECIMENTOS 13 – Tomada de Preços n. 002/2017

Prezada,

Em atenção ao esclarecimento solicitado em 21/08/2017, abaixo transcrito, informamos o que segue:

Referente a Planilha (Anexo VI): O recálculo do Itens citados, que compõem a Planilha, encontram diferença de R\$ 0,21 (vinte e um centavos), sendo este em decorrência de arredondamentos dos Itens.

A Planilha de Preços baseada na Tabela SINAPI, serve como referencial para que a Administração Pública possa estimar o valor máximo da Licitação e realizar obras e serviços de engenharia.

Para a formulação de sua Proposta de Preços, deverá ser respeitado o valor máximo total descrito na Cláusula Nona do Edital e os demais critérios constantes do Edital.

Referente ao Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VII):

Para os Itens 2, 3, 4, 5: onde lê-se 99% **leia-se 100%**.

Para o Item 21: onde lê-se 110% **leia-se 100%**.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CREMERJ

De: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enviada em: terça-feira, 22 de agosto de 2017 08:55

Para: licitacoes@crm-rj.gov.br

Assunto: Erros de Planilha e Cronograma

Constatamos vários erros na planilha e também no cronograma, como segue abaixo:

Planilha Itens:

02.04 - Alvenaria = diferença de 1 centavo

02.05 - Contrapiso = 5 centavos

Acréscimo de piso = 4 centavos

02.11 - Instalação de chapim de granito - R\$ 1.10

Instalação de soleira em granito verde - R\$ 1.67

02.12 - Espelho banheiro masculino - R\$ 1.26

Espelho banheiro feminino - R\$ 1.26

02.13 - Somatório do Item deu 1 centavo de diferença.

Somatório Total da Planilha - R\$ 202.454,41 e não 202.454,20

Cronograma

Itens 2,3,4,5 não estão fechando em 100% e sim em 99%.

Item 21 está fechando em 110%

Conforme podem ver, existem muitos erros. Peço que nos oriente como proceder.

Desde já agradeço.

Att,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX